

**ZMLUVA O DIELO 1-08-2018**

uzatvorená podľa par.536 a nasl. v zmysle obchodného zákonníka

**I.****Zmluvné strany**

**Dodávateľ** : NOTH – TECH s.r.o.

Košické Olšany 113

044 42 Košické Olšany

Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Košice I

Oddiel : Sro , Vložka číslo : 23324/V

Zastúpený : Ivan Nováček

Bankové spojenie

Názov banky :

číslo účtu :

IČO : 44 658 273

IČ DPH :SK202 277 3643

**Objednávateľ** : Obec Košické Olšany

Košické Olšany 118

044 42 pošta Rozhanovce

Zastúpený : starosta obce

Slavomír Horváth

Bankové spojenie:

Názov banky :

Číslo účtu :

IČO : 00324361

DIČ : 2021244808

## II.

### Predmet plnenia :

Dodávateľ sa zaväzuje realizovať pre objednávateľa :

**„Úprava verejného priestranstva – parkovisko pri OcÚ Košické Olšany“.**

Bližšia špecifikácia rozsahu prác a materiálu je v priloženom rozpočte , ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. V prípade prác navyše, budú tieto prekonzultované a bude dohodnutý spôsob financovania.

## III.

### Čas a spôsob plnenia:

1. Dodávateľ sa zaväzuje vykonávať pre objednávateľa práce uvedené v čl. II tejto zmluvy postupne po dohode medzi objednávateľom a dodávateľom .

2. Termín dodávky :

od: 13.8.2018

do: 30.9.2018

## IV.

### Cena prác a dodávok , spôsob financovania:

1. Objednávateľ za práce podľa čl. II vykonané podľa čl. III tejto zmluvy uhradí dodávateľovi čiastku vo výške:

**17.948,84 € s DPH**

Slovom: „Sedemnásttisícdeväťstoštyridsaťosem 84/100 “ Eur

Táto cena vychádza z rozpočtu celého diela a je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

2. Celé dielo bude realizované postupne a úhrada faktúry sa uskutoční po dokončení a odovzdaní celého diela so splatnosťou 14 dní.

3. V prípade omeškania s úhradou objednávateľ uhradí poplatok z omeškania vo výške 0.05% z ceny diela za každý deň omeškania.

4. V prípade omeškania odovzdania diela v termíne dohodnutého v bode III. tejto zmluvy zo strany dodávateľa , si objednávateľ nárokuje uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0.05% z ceny diela za každý deň omeškania.

