ZMLUVA O DIELO
uzatvorena podla § 536 a nasl. zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni
neskorsich predpisov

ZMLUVNE STRANY
Objednavatel:
Obchodné meno: Obec Kosické Olsany
Sidlo: KosSické Olsany 118, 044 42 Rozhanovce
ICO: 00324361
DIC: 2021244808
Statutarny zastupca: Slavomir Horvath — starosta obce
Opravneny jednat vo veciach zmluvnych: Slavomir Horvath — starosta obce

Opravneny jednat vo veciach technickych: ..o,
Bankové spojenie:

IBAN:

SWIFT:

Tel.: +421 055/ 695 02 30

Fax:

E-mail: obec kosicke olsany@stonline.sk
Webova stranka: www.kosickeolsany.sk

(dalej len ,,objednavatel™)

Zhotovitel:

Obchodné meno:

Sidlo:

ICO:

DIC:

IC pre DPH:

Obchodna spoloénost zapisana v OR :

Statutarny zastupca:

Osoby opravnené rokovat vo veciach zmluvnych:
Osoby opravnené rokovat vo veciach technickych:
Bankové spojenie:

IBAN:

SWIFT:

Tel.:

Fax:

E-mail:

Webova stranka:

(dalej len ,,zhotovitel”)

uzatvdraju tuto Zmluvu o dielo (dalej len ako ,,Zmluva“)

Zmluvné strany prehlasujd, Ze su plne spésobilé na pravne ukony.


obec_kosicke_olsany@stonline.sk
www.kosickeolsany.sk
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CLANOK |
Uvodné ustanovenia a preambula

Zmluvné strany sa rozhodli vstupit do vzdjomne prospesnej spoluprace, dodrziavajuc pri tom,
zasady poctivého obchodného styku, obchodné zvyklosti, dobré mravy apravne normy
upravujuce tuto spolupracu, pricom sa jednd o spolupracu v oblasti stavebnictva, ktorych
realizatorom je zhotovitel.
Zhotovitel — v procese verejného obstaravania ako uchadzac, predlozenim svojej ponuky v plnom
rozsahu a bez obmedzenia akceptuje vietky zmluvné podmienky a poziadavky zdkazky vratane
vsetkych casti obsiahnutych v sutainych podkladoch, v ozndameni o vyhldseni verejného
obstardvania — vyzve na predkladanie ponuk, ako vylucné poziadavky verejného obstaravatela
(objednavatela) v predmetnom verejnom obstaravani: podlimitnd zdkazka na uskutocnenie
stavebnych prac predmetu zakazky s nazvom ,, Komunitné centrum v obci KosSické OlSany*“.
Zhotovitel deklaruje, Ze pri ocefiovani poloZiek Vykazu vymer — Rozpoctu zohladnil podmienky
Zmluvy a projektovej dokumentacie (prilohy sdtainych podkladov), ktoré si podrobne
prestudoval.

CLANOK II
Vychodiskové udaje a podklady

Vychodiskovymi podkladmi a idajmi pre uzavretie tejto Zmluvy su:

a) kompletna dokumentacia z verejného obstardvania — podlimitna zakazka na uskutocnenie
stavebnych prac predmetu zdkazky s ndzvom: ,,Komunitné centrum v obci Kosické Ol'Sany”
(dokoncenie stavby), vratane ozndmenia o vyhldseni verejného obstaravania — Vyzvy na
predkladanie ponuk,

b) PD,

c) Oceneny Vykaz vymer — Rozpocet,

d) informacie ziskané miestnou obhliadkou lokality bududceho realizovaného stavebného diela.
Vychodiskovymi podkladmi pre zhotovenie diela st podklady uvedené v bode 2.1 tohto Clénku,
a zaroven aj opodstatnené operativne pokyny objednavatela zhotovitelovi pocas zhotovenia
stavebného diela.

Vychodiskové podklady pre zhotovenie diela su pre zhotovitela zavdznymi, pokial sa zmluvné
strany nedohodnu inak.

CLANOK 11l
Predmet zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je realizacia stavebného diela, resp. uskutoCnenie stavebnych prac
stavebného diela: ,,Komunitné centrum v obci Kosické OI'Sany“ (dokoncenie stavby) , na pozemku
- Objekt bude postaveny na obecnom pozemku oznaéenom pod katastralnym cislom 242/2 kat.
Uzemia Nizny Olcvar.
ktora bola povolend Stavebnym povolenim €. ... zo dha ......eeeeee. , vydanym
.......................... , ako prislusnym stavebnym Uradom.

Objektova sustava diela predstavuje:

Stavebna ¢ast
ZTl a OPZ+NV
UK
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Elektroinstalacia

Podrobné vymedzenie stavebného diela je uvedené:

- vo Vyzve na predkladanie ponuk,

- vo vyplnenom a ocenenom Vykaze vymer — Rozpocte.

Pre odstranenie pochybnosti je Zhotovitel na zdklade tejto Zmluvy povinny zhotovit dielo
technicky a technologicky podla projektovej dokumentacie a len v rozsahu, ktory vyplyva tak
z projektovej dokumentadcie, ako aj z vykazu vymer/rozpocdtu sicéasne, t.j. nie je povinny zhotovit
to, ¢o vyplyva z projektovej dokumentacie ale nevyplyva z vykazu vymer/rozpoctu, resp. nie je
povinny zhotovit to, ¢o vyplyva z vykazu vymer/rozpoétu ale nevyplyva z projektovej
dokumentdcie.

CLANOK IV
Rozsah a obsah predmetu zmluvy

Stavebné dielo identifikované v Clanku Ill, bodoch 3.1 a? 3.3 tejto Zmluvy a prace potrebné na
jeho zhotovenie predstavuju konecny objem prac. Zhotovitel a objedndvatel sa dohodli, Ze ani
jeden z nich nie je opravneny jednostranne menit dohodnuty rozsah prac podla bodu 4.2 a 4.3
tohto Clanku.
Zhotovitel nevykond Ziadne prace ani nepouzije materidl nad ramec tejto Zmluvy bez
predchadzajiceho pisomného suhlasu objedndvatela.
Ak zhotovitel vykond prdce svojvolne alebo svojvolne pouzije material nad ramec tejto Zmluvy
bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objedndvatela, takéto prace a pouzity materidl
nebudu uhradené objednavatelom zhotovitelovi.
Zhotovitel sa zavdzuje akceptovat moinost pozadovania pripadnych naviac prac priamo
suvisiacich s predmetnym stavebnym dielom, ak si to vyZiada podmienka sprevadzkovania diela
a pozadované naviac prace nie su zahrnuté do Vykazu vymer - Rozpoctu, resp. PD. Zhotovitel
a objednavatel pristupia na vzdjomnu dohodu ocenovania tychto naviac prac, napr. ocefiovanie:
v zmysle poloZiek z ponukového rozpocétu — pokial sa uvedena polozka v rozpolte nachadza.
Pokial sa nenachddza — ocenovanie na zaklade ceny dohodnutej medzi objednavatelom
a zhotovitelfom, pricom tato cena bude zaloZena na ekonomicky opravnenych nakladoch. Vsetky
Upravy PD, nerealizované prace a naviac prace budu zhotovitelom a stavebnym dozorom
objednavatela zaznamenané, odslhlasené a potvrdené v stavebnom denniku a budu slizit ako
podklad pre uplatnenie zmien napr. formou pisomného dodatku k tejto uzavretej Zmluve alebo
napr. formou novej Zmluvy na naviac prace. Dodatky k tejto Zmluve musia byt uzavreté v sulade
so zakonom ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov
v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zdkon o verejnom obstardvani“ alebo ,zakon“ alebo
,ZoVO“).
Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Ze sa s predmetom stavebného diela oboznamil
v dostato¢nom predstihu a Ze pri dodrzani odbornej starostlivosti si ho prezrel a tak ponukol aj
cenu diela uvedenu a dohodnutd v tejto Zmluve ako koneénu cenu diela obsahujucu v sebe
vietky ucelné a potrebné naklady na material a prace, ktorymi sa dosiahne riadne a véasné
ukoncéenie realizacie celého stavebného diela vymedzeného v tejto Zmluve, ako aj jeho ucelné
uzivanie.

CLANOK V

Sposob zhotovenia predmetu zmluvy a pravidla pre zmenu subdodavatelov

Predmet tejto Zmluvy — stavebné dielo musi byt vyhotovené na vysokej kvalitativnej drovni
stavebno-montaznych préc, pri dodrzani parametrov projektu, platnych STN EN, podmienkami
pri dodrzani BOZP a PO, suvisiacich noriem a predpisov, technologickych postupov, vseobecne
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zavaznych technickych pozZiadaviek na stavbu, platnych pravnych, prevadzkovych
a bezpecnostnych predpisov v SR.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel vykona stavebné dielo vo vlastnom mene a na vlastnu
zodpovednost. Zhotovitel tymto v stlade s § 41 ods. 3 ZoVO uvadza (vyplni zhotovitel v ¢ase
uzavretia zmluvy) uUdaje ozndmych subdodavatefoch vrozsahu identifikacné Udaje
subdodavatela, Udaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno a
priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia: ...

Zhotovitel je v stlade s § 41 ods. 4 ZoVO povinny pisomne oznamit objednavatelovi akikolvek
zmenu Udajov o subdodavatelovi bezodkladne po tom, ako sa ozmene udajov dozvedel.
Zhotovitel je povinny najneskdr 5 pracovnych dni ktoré predchadzaju dnu, kedy ma nastat
zmena subdodavatela predlozit pisomni Ziadost o suhlas so zmenou subdodévatela
objednavatelovi, ktora bude obsahovat minimalne: den, kedy ma nastat zmena subdodavatela,
podiel zakazky, ktory ma zhotovitel v Umysle zadat subdodévatelovi, identifikaéné udaje
navrhovaného subdodavatela, Udaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu
meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia a cestné vyhldsenie, Ze navrhovany
subdodavatel spitia podmienky podla § 41 ods. 1 pism. b) ZoVO (ak spInenie tychto podmienok
objednavatel ako verejny obstaravatel vyZadoval v sutaznych podkladoch podla § 41 ods. 1
pism. b) v spojeni s § 41 ods. 5 ZoVO). Pokial objednavatel do dna predchadzajuceho diu, v
ktorom ma nastat zmena subdoddvatela neoznami zhotovitelovi pisomne, Ze so zmenou
subdoddavatela nesuhlasi, vratane uvedenia konkrétnych dovodov nesuhlasu plati, Zze suhlas bol
zhotovitelovi udeleny.

Zhotovitel prehlasuje, ze ma odborné znalosti a patriéni spdsobilost vztahujicu sa k predmetu
tejto Zmluvy. SU mu zname vsetky prislusné predpisy, vyhlasky, zdkony a normy ktoré su platné
v SR a bezprostredne suvisia s realizaciou predmetu tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavdzuje sa zavdzuje objedndvatelovi do 3 (troch) dni odo dria nadobudnutia
ucinnosti tejto zmluvy predlozit na pisomné odsuhlasenie ,,Pldn organizdcie vystavby*, vratane
koordinacnej situdcie, v ktorom bude podrobne vymedzend hranica staveniska, uréeny vjazd a
vyjazd pre stavebnu dopravnu techniku aj s dopravnymi trasami so zohlfadnenim nenarusenia
prevadzky pozemnych komunikacii a uvedeny sposob zaistenia BOZP, PO, ochrany Zivotného
prostredia, naroky na doddavku el. energie, sposob likvidacie odpadu.

Zhotovitel je povinny denne viest stavebny dennik s ocislovanymi listami, ktory obsahuje dva
oddelitelné prepisy, do ktorého bude zapisovat vsetky skuto¢nosti rozhodujtice pre zhotovenie
diela, ktory bude trvalo pristupny na stavbe kompetentnym osobam.

Objednavatel je povinny cestou stavebného dozoru sledovat obsah stavebného dennika
a k zapisom sa vyjadrovat do troch pracovnych dni. Pokial sa stavebny dozor ani na vyzvu
zhotovitela nevyjadri k zdpisu v stavebnom denniku znamena to, Ze so zdpisom suhlasi
a zhotovitel mozZe pokracovat v pracach. Zhotovitel je povinny vyzvat stavebny dozor 3 pracovné
dni vopred k prevzatiu prac, ktoré budu zakryté alebo sa stanu nepristupnymi a zdroven tieto
prace dostatocne preukazatelne fotograficky zdokumentuje. Ak tak zhotovitel neurobi, je
povinny na poZiadanie objednavatela alebo stavebného dozoru tieto price odkryt na vlastné
naklady. Ak objednévatel bude dodato¢ne poZadovat odkrytie prac, je zhotovitel povinny
odkrytie vykonat na néaklady objednavatela. V pripade, Ze sa pri dodatoc¢nej kontrole zisti, ze
prace neboli riadne vykonané, prace na odkryti a oprave uhradi zhotovitel.

Pocas realizacie stavebnomontdznych prac znasa nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom diele
zhotovitel. V pripade poskodenia jestvujucich konstrukcii pri vykonavani stavebnych prac
zhotovitelom, ten musi tieto dat do pévodného stavu, resp. vyhovujiceho stavu, ¢o bude
odsuhlasené objednavatelom, ato vo vzajomne dohodnutej lehote (tato lehota musi byt
primerana vo vztahu k harmonogramu realizacie diela tak, aby nebol naruseny zavazny termin
ukoncenia realizacie diela — predmetu tejto Zmluvy) medzi objednavatelom a zhotovitefom,
najneskoér vsak do terminu odovzdavacieho a preberacieho konania.
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Zhotovitel preberd v plnom rozsahu zodpovednost za vlastné riadenie postupu préc, za
bezpecénost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov a ostatnych os6b nim pozvanych na stavbu
pocas jej realizacie a za sledovanie a dodrziavanie predpisov bezpecnosti prace a ochrany zdravia
pri praci a poziarnej ochrany. Zhotovitel sa zavazuje dodrziavat zakon NR SR ¢. 82/2005 Z. z.
o nelegalnej praci a nelegdlnom zamestnavani.

Zhotovitel je povinny pouZit pre realizaciu diela len materidly avyrobky vzmysle PD
a oceneného Vykazu vymer - Rozpoctu s pripadnymi ekvivalentmi uvedenymi v Rozpocte, ktoré
maju také vlastnosti, aby po dobu Zivotnosti zrealizovaného diela bola pri beznej udribe
zaruCend pozadovana mechanickd pevnost a stabilita, poziarna bezpecnost, hygienické
poziadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia a bezpecnosti pri uzivani a pod..
Zhotovitel je vlastnikom tychto materidlov a vyrobkov aZz do ich zabudovania — namontovania
aich zaplatenia, pokial' materidl nebol uhradeny priamo objednavatelom.

V priebehu préac zhotovitela musi byt na stavenisku v pripade potreby pritomny zodpovedny
pracovnik zhotovitela (odborne spdsobila osoba — stavbyveduci), ktory bude mat pravomoc
a povinnost riesit pripadné problémy vzniknuté v priebehu vystavby:

Titul, meno a priezvisko Ev.C. Telefon, e-mail

5.13

5.14

5.15

5.16

5.17

5.18

Zhotovitel poveri trvalym riadenim stavebnych prac na stavenisku stavbyveduceho
s dostatocnymi skdsenostami a kvalifikaciou — napr. opravnenim na vykon stavbyveduceho
v zmysle zdkona ¢.138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych
inZinieroch v aktualnom zneni, resp. ekvivalentnym dokladom.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pocas celej vystavby stavebného diela, az do riadneho odovzdania
diela objednavatelovi, je objednavatel a nim poverené osoby kedykolvek opravneny vstlpit na
stavenisko.

V pripade, Ze svykonanim diela je spojena povinnost vykonat kontrolu zabudovanych
materidlov, vykonat skusky a pod., zhotovitel vykona vsetky kontroly, skisky a pod. a vysledky
bezodkladne odovzda objednavatelovi alebo stavebnému dozorovi a suhrnne pri odovzdavani
diela vSetky dokumenty, certifikaty, vyhlasenia o zhode a pod..

Zhotovitel je povinny bez dalSich nahrad pravidelne po cely ¢as realizacie stavebného diela
odpratavat zo staveniska stavebny odpad vznikajuci pri jeho ¢innosti.

Nakladanie s odpadmi je zhotovitel povinny realizovat v sulade s platnym zakonom upravujicim
nakladanie s odpadmi. Néklady na odstranenie odpadu musia byt zhotovitelom kalkulované
v celkovej cene predmetu tejto Zmluvy.

Objednavatela bude v zmysle prislusnych ustanoveni zakona ¢. 50/1976 Zb. o Uzemnom
planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorsSich predpisov pri realizacii stavebného diela
zastupovat stavebny dozor. Pred zacatim prac objednavatel zasle pisomnu informaciu
zhotovitelovi o stavebnom dozore. Stavebny dozor bude opravneny vydavat zavazné pokyny
(dalej ,,pokyny“) v mene objednavatela, ktoré mézu byt potrebné pre realizaciu stavebného
diela a pre odstranenie akychkolvek vad. Zhotovitel je povinny dodrZiavat opodstatnené pokyny
a rozhodnutia stavebného dozoru pocas celej doby trvania tejto zmluvy. Stavebny dozor bude
vykondvat osoba uréend objednavatelom, ako obcéasny technicky dozor investora, pricom bude
zastupovat objedndvatela pri rokovaniach so zhotovitefom, stavebnym uradom a dalsimi do
Uvahy prichadzajdcimi orgdnmi a organizaciami. Je opravneny vydat pracovnikom zhotovitela
prikaz na prerusenie prace, pokial zodpovedny zastupca zhotovitela nie je dosiahnutelny, ak je
ohrozend bezpecnost uskutochovanej stavby, Zivot alebo zdravie pracujicich na stavbe, ak
hrozia iné vdzne hospoddrske Skody a pod..
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Meno a priezvisko stavebného dozoru objednavatela (v pripade jeho zmeny) oznami pisomne
objednavatel zhotovitelovi po nadobudnuti Gcinnosti tejto Zmluvy, najneskdér vSak driom
fyzického zaciatku realizacie diela.

Zhotovitel je povinny ihned ako sa dozvedel o vzniku akejkolvek udalosti, ktora brani alebo
stazuje realizaciu predmetu tejto Zmluvy s ddsledkami prediZenia zmluvnej lehoty zhotovenia
diela informovat objednavatela a predmetni skuto¢nost zaznamenat do stavebného dennika
vedeného zhotovitefom.

Zhotovitel je povinny vyhotovovat elektronickd fotodokumentaciu uskutoénenych préc, ktoré sa
maju zakryt, pocas realizacie predmetu tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje odovzdavat stavebnému dozorovi vyhotovenu elektronickd
fotodokumentéciu na CD/DVD nosici (po jednom vyhotoveni) bezodkladne po jej vyhotoveni
alebo na poziadanie stavebného dozora.

Zhotovitel sa zavazuje odovzdat vyhotovenu elektronickd fotodokumentaciu podla bodu 5.21
do ruk stavebného dozora uvedeného v Clanku V., bode 5.18 tejto Zmluvy.

Zhotovitel ma po dobu platnosti tejto zmluvy uzatvorené poistenie zodpovednosti za Skodu
sp6sobenu objedndvatelovi a tretim osobam na zdravi a majetku v stvislosti s realizaciou diela
v zmysle tejto zmluvy, a to na poistné plnenie vo vyske 100,00 % celkovej zmluvnej ceny
uvedenej v ¢lanku VII. odseku 7.6 tejto zmluvy, poistnou zmluvou €. .........cccvveeeeennnnnn.

CLANOK VI
Odovzdanie a prevzatie staveniska

Objednavatel’ vytyci, resp. uréi hranice staveniska, umozni zhotovitelovi vstup na pozemky
nachadzajuce sa na stavenisku.

Objednavatel sa zavazuje odovzdat a zhotovitel sa zavazuje na pisomnu vyzvu Objedndvatela
prevziat stavenisko pre realizaciu predmetného diela do 10 pracovnych dni po nadobudnuti
ucinnosti tejto Zmluvy

Objednavatel sa zavédzuje odovzdat zhotovitelovi stavenisko, na ktorom sa bude realizovat
predmet tejto Zmluvy na zaklade pisomného Zaznamu z odovzdania a prevzatia staveniska,
ktorého navrh pripravi objednavatel. V zdzname budlu zaznamenané konkrétne doklady,
rozhodnutia a bude jednoznacne vymedzeny rozsah odovzdaného staveniska.

Sucastou odovzdania staveniska budu platné podklady pre vytycenie jestvujicich podzemnych
inZinierskych sieti avedeni, overené ich spravcami v polohopise a vyskopise. Objednavatel
zaroven pri odovzdani staveniska pisomne oznami zhotovitelovi, ktoré podzemné vedenia
a inzinierske siete, okrem zakreslenych v projektovej dokumentacii, sa na stavenisku nachadzaju
a ktoré boli vybudované v dobe medzi spracovanim projektovej dokumentacie a zacatim
stavebnych prac.

Objedndvatel odovzda zhotovitelovi najneskor pri odovzdani staveniska 3 sady kompletnej PD
1x v tlaenej forme a 1x v digitdlnej forme vo formate CD/DVD.

Objedndvatel pri odovzdani staveniska odovzda zhotovitelovi zakladné smerové a vyskové body
a vytyCovacie vykresy objektov. Zaroven odovzda katastralnu mapu miesta realizacie diela pre
jeho presnu identifikaciu.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze pre zariadenie staveniska vyuZije len priestor uréeny objednavatelfom.
Zhotovitel si zabezpedi pripadné straZenie a osvetlenie staveniska pocas realizacie stavebného
diela na vlastné naklady.

Objedndvatel nezodpovedd za pripadné straty a Skody, ktoré wvzniknd v dosledku
nezabezpecenia strdZzenia staveniska zhotovitelom.

Zhotovitel vykona také opatrenia, aby bolo stavenisko a jeho ¢asti vhodne zabezpecdené tak, aby
nedochadzalo ku Skoddm, ktoré vzniknd odcudzenim, poskodenim alebo inou formou
vandalizmu na predmete diela od prevzatia staveniska do odovzdania diela Objednavatelovi.
V pripade, Ze d6jde ku vzniku skody odcudzenim, poskodenim alebo inou formou vandalizmu na
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predmete tejto Zmluvy alebo jeho casti, potom za tuto Skodu v celom rozsahu zodpoveda
zhotovitel.

Zhotovitel je v pripade zhotovovania stavebného diela na mieste pristupnom tretim subjektom
povinny primeranym a preukazatelnym sp6sobom zabezpecit informovanost tretich subjektov
o prebiehajucich pracach na stavenisku, ako aj vytvorit prostriedky zamedzenia vstupu tychto
0s6b na stavenisko.

Za pohyb os6b na stavenisku zodpoveda vylu¢ne zhotovitel.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze umozni vstup na stavenisko zamestnancom kontrolnych organov
Slovenskej republiky, pod dohladom stavbyveduceho alebo majstra, s ciefom odsuhlasit alebo
skontrolovat priebeh prac. Zhotovitel je povinny vytvorit opravnenym kontrolnym
zamestnancom primerané podmienky na riadne a v€asné vykonanie kontroly, riadne predkladat
vsetky vyziadané informacie a listiny tykajuce sa realizdcie predmetu tejto Zmluvy.

Zhotovitel musi vykonat také opatrenia pocas realizacie diela, aby nedochadzalo k porusovaniu
dobrych mravov (nepouzivanie alkoholickych ndpojov, drog, zamedzenie nevhodného
spravania, a pod.)

Objedndvatel poskytne (ak je to objektivhe mozné) zhotovitelovi miesto napojenia sa na
elektrickl energiu pre potreby vystavby; skutocnu spotrebu hradi Zhotovitel. Zhotovitel je inak
povinny si zabezpedit elektrickl energiu pre potreby vystavby na vlastné naklady.
Objedndvatel poskytne (ak je to objektivne mozné) zhotovitelovi odberny bod vody pre potreby
vystavby; skuto¢nu spotrebu hradi Zhotovitel. Zhotovitel je inak povinny si zabezpecit odberny
bod vody pre potreby vystavby na vlastné naklady.

Zhotovitel je povinny vypratat stavenisko najneskér v lehote uvedenej v Zapise o odovzdani
a prevzati stavebného diela.

CLANOK VI
Cena predmetu zmluvy

Cena za zhotovenie diela v rozsahu Clanku IIl tejto Zmluvy je dojednana dohodou zmluvnych
stran na zdklade ponuky do verejného obstardvania — na zaklade listinnej podoby vyplneného a
oceneného Vykazu vymer — Rozpoctu Uspesnym uchadzacom — zhotovitelom, ktory je sucastou
Prilohy ¢.1 tejto Zmluvy.

Cena je pevna a spracovand v zmysle zakona NR SR ¢.18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich
predpisov a vyhlasky MF SR ¢.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon NR SR ¢.18/1996 Z. z.
o cendch v zneni neskorsich predpisov.

Cena je spracovana na zaklade podstatnych, funkénych, kvalitativnych a dodacich podmienok
urcenych v PD, Vykaze vymer - Rozpocte.

Zhotovitel ocenil vietky polozky Vykazu vymer a prehlasuje, Ze nijako nedovolene nepozmenil
Vykaz vymer.

Zhotovitel prehlasuje, Ze cena stavebného diela v sebe obsahuje vsetky potrebné a ucelné
naklady na materidl a prace, ktoré su potrebné a ucelné pre vykonanie stavebného diela s
prihliadnutim na povahu diela.

Cena za cely predmet tejto Zmluvy Cini:

............................. € bez DPH, SIOVOM e ——————

............................. E€DPH 20%,  SIOVOM e

............................. €5 DPH, SIOVOM e —————
Sucastou ceny predmetu tejto Zmluvy — stavebného diela su vsetky naklady suvisiace
s realizaciou a Uspesnym odovzdanim stavebného diela objednavatelovi .

Cena za stavebné dielo je stanovend ako cena maximalna a kone€na na rozsah prac podla ¢l. lIl.
a st v nej zahrnuté vSetky naklady, dodavky a prace zhotovitela spojené s vykonanim diela podla
Clanku 11l tejto Zmluvy. Cena sa nesmie menit z akychkolvek dévodov na strane zhotovitela
pocas celej zmluvnej lehoty realizacie stavebného diela, t. j. je pevna. Pri pripadnej zmene sadzby
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DPH je opravneny zhotovitel upravit fakturaéni cenu s DPH, platnu v ¢ase fakturacie o novu

vysku DPH.

Oceriovanie pripadnych naviac prac je stanovené v Clanku IV, bode 4.4 tejto Zmluvy.

K zmene ceny moze dojst:

7.9.1 v pripade rozsirenia alebo zuZenia predmetu Zmluvy vyvolaného objedndvatelom a

pisomne schvdleného Statutdrnym orgdnom objedndavatela,

7.9.2 pri zmene technického riesenia, pisomne schvdleného Statutdrnym orgdnom
objedndvatela,

7.9.3 pri zmene zdkonnej sadzby DPH,

7.9.4 pri zmene colnych poplatkov a dovoznej prirazky, a to len u vyrobkov a préc, ktoré nie su
dostupné na uzemi Slovenskej republiky, pripadne pri vyhodnosti dovozu oproti domacej
ponuke, ¢o musi zhotovitel preukazat,

7.9.5 pri zmene lehoty a terminu ukoncenia stavebného diela z dévodov na strane
objednavatela, vtedy bude cena upravend o indexy stavebnych prac uréenych Statistickym
uradom Slovenskej republiky,

Ostatné zmeny ceny nie su pripustné.

CLANOK VIl
Platobné podmienky

Predmet tejto Zmluvy bude financovany z vlastnych prostriedkov verejného objedndvatela
a z prostriedkov nenavratného finanéného prispevku.
Objednavatel na plnenie tejto Zmluvy neposkytne zhotovitelovi preddavok ani zalohu. Uhrada
za vykonanie diela v zmysle tejto Zmluvy bude realizovana formou bezhotovostného platobného
styku.
V zmysle podmienok Instrukcii k vypracovéavaniu Ziadosti o platbu (dalej len ,,ZoP“), pre zvoleny
systém financovania projektu a stavebného diela, ma zhotovitel prdvo na priebeznt ciastkovu
fakturaciu za vykonané prdce suvisiace s plnenim predmetu tejto Zmluvy, pokial zrealizuje
stavebné prdce v rozsahu prac a dodavok podla tejto zmluvy
Zhotovitel je opravneny fakturovat po odovzdani diela Objednéavatelovi, resp. mesacne, ak doba
realizacie diela je dlhsSia ako 1 mesiac.
Neoddelitelnou stcéastou a podstatnou naleZitostou kazdej faktury vystavenej Zhotovitelom je
zistovaci protokol a supis vykonanych stavebnych prac podpisany stavebnym dozorom. Stavebny
dozor je povinny do 3 pracovnych dni od predloZenia supisu vykonanych stavebnych
prac/zistovacieho protokolu tento pisomne odsuhlasit alebo pisomne identifikovat konkrétne
dovody, preco s predlozenym supisom vykonanych stavebnych prac/zistovacim protokolom
nesuhlasi.

Faktira musi obsahovat néleZitosti danového dokladu. Sucastou faktury musia byt aj

odsuhlasené fakturacné podklady stavebnym dozorom a objedndvatefom.

Faktura bude vystavena v 6 origindloch a musi obsahovat vsetky ndleZitosti poZadované

prisluSnymi vSeobecne zdvaznymi pravnymi predpismi a poskytovatelom NFP podla tejto

zmluvy.

Objedndvatel pozaduje, aby vystavena faktura zhotovitefom obsahovala minimdlne nasledujuce

nalezitosti, a to:

- meno a adresu sidla, miesto podnikania, pripadne prevadzkarne zhotovitela, ktory realizuje
stavebné dielo, a jeho identifikacné Cislo, identifikacné Cislo pre dan, dariové identifikacné
Cislo,

- ¢islo Zmluvy, vratane pripadného dodatku k Zmluve,

- ddtum vyhotovenia faktury, datum splatnosti faktury a datum zdanitelného pinenia,

- meno a adresu sidla objedndavatela realizacie stavebného diela,

- poradové Cislo faktury,

- fakturovanu cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovu fakturovanud cenu v €,
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- oznacenie pefiazného Ustavu a Cislo Uctu, na ktory sa ma platit,

- peciatka a podpis oprdvnenej osoby,

- text fakturdcie s uvedenim min. ndzvu stavebného diela a pripadne projektu, o financovanie
ktorého sa objedndvatel uchadza.

Objedndvatel poZaduje, aby zhotovitel ku kaZzdej vystavenej fakture prilozil:

- Kryci list rozpoctu,

- Zistovaci protokol o vykonanych stavebnych pracach,

- Supis vykonanych stavebnych prac tykajucich sa prislusného fakturaéného obdobia,

- vykresy a iné doklady (napr. geodetické zameranie), ktoré su potrebné pre preukazanie druhu
a rozsahu préce.

Objedndvatel vrati fakturu, ak tato neobsahuje naleZitosti dafiového dokladu, resp. neobsahuje
naleZitosti dohodnuté v tejto Zmluve, alebo porusuje zmluvné podmienky.

Objednavatel je povinny takuto fakturu vrétit zhotovitelovi do 10 kalendarnych dni odo dria jej

prevzatia. Vratenim faktury sa prerusi splatnost faktury a nova splatnost zacéne plyndt od

dorucenia novej, opravenej faktury zhotovitelom objednavatelovi.

Zhotovitel' je povinny dorucit vystavenu faktiru sjej odsihlasenymi povinnymi prilohami

stavebnym dozorom objednavatelovi do 10.-teho dia prislusného kalendarneho mesiaca..

Uhrada za zrealizované stavebné dielo alebo jeho ¢ast, vzmysle fakturaénych podkladov

zhotovitela bude vykonana na zéklade:

— skutoéne vykonanych a stavebnym dozorom prevzatych préc,

- miestneho zistovania akontroly fakturaénych podkladov, ktoré predlozi zhotovitel

stavebnému dozorovi a objedndvatelovi,
- vecnej, formdlnej a obsahovej spravnosti faktury s fakturacnymi podkladmi uvedenymi
v bode 8.7 tejto Zmluvy,

- schvélenej ZoP, ktorej st¢astou bude aj prislu$na faktura s fakturaénymi podkladmi.

Platobna povinnost objednéavatela sa povazuje za splnent v den, ked bude na Géte zhotovitela

pripisana z jeho bankového uctu prislusna platba.

Prace a naklady naviac prac, ktoré neboli zahrnuté do ponukového rozpoctu — oceneného

Vykazu vymer - Rozpo¢tu mozno Uctovat iba vtedy, ak ich pisomne vopred schvali objednavatel.

V zmysle podmienok Instrukcii k vypracovavaniu ZoP vramci OP, pre zvoleny systém

financovania projektu a stavebného diela si zmluvné strany dohodli maximalnu 60 drovu

splatnost faktur, pricom sa tdto doba pocita odo dna dorucenia faktury objednavatelovi.

O datume Uspesnej administrativnej kontroly RO bude objednéavatel zhotovitela informovat

bezodkladne.

Za neuhradenie faktiry objedndvatelom v jej lehote splatnosti, ma zhotovitel narok na

zaplatenie Uroku z omeskania vo vyske 0,05% z neuhradenej sumy prislusnej faktury za kazdy

kalendarny dent omeskania, az do splnenia zmluvnej povinnosti.

CLANOK IX
Zavazky zmluvnych stran

Zhotovitel sa zavizuje zhotovit stavebné dielo $pecifikované v Clanku Il tejto Zmluvy a odovzdat
ho riadne a véas objedndvatelovi.

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit aj pripadné prace nad rozsah stavebného diela vymedzeného
v tejto Zmluve za Uhradu, ato na zaklade pisomného dodatku k tejto Zmluve podpisanom
oboma zmluvnymi stranami.

Zavazok zhotovit stavebné dielo bude splneny odovzdanim stavebného diela zhotovitelom
a jeho prevzatim objednavatelom. Objednavatel sa zavazuje riadne ukonéené dielo prevziat a
zaplatit zaf zmluvne dohodnutl cenu. Objednavatel je povinny Dielo prevziat aj v pripade, Ze
vykazuje vady a/alebo nedorobky, ktoré sami o sebe ani v spojeni s inymi nebrania riadnej,
plynulej a bezpecnej prevadzke (uzivaniu) Diela; takéto vady a/alebo nedorobky sa uvedu
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v protokole o odovzdani/prevzati Diela, v ktorom protokole sa sti¢asne dohodne lehota, v ktorej
je Zhotovitel povinny ich odstranit.

Zhotovitel sa zavazuje, ze pri stavebnych pracach bude v plnom rozsahu dodrziavat zasady
bezpecénosti a ochrany zdravia pri praci vlastnych zamestnancov a za dodrZiavanie predpisov
poziarnej ochrany pocas realizacie diela, t.j. ustanovenia zakona ¢.124/2006 Z. z. o bezpecénosti
a ochrane zdravia pri praci v zneni neskorsich predpisov, najma Ze bude dodrziavat podmienky
na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri uskuto¢fiovani stavby. Zodpovednost za $kodu
sposobenu nedodrzanim predmetnych predpisov znasa zhotovitel v plnom rozsahu.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze predlozi najneskor ku diiu odovzdania staveniska Poistnd zmluvu na
poistenie zodpovednosti za Skodu spb6sobenu objednavatelovi a tretim osobdm na zdravi a
majetku v stvislosti s realizaciou diela. Naklady za uvedenu ¢innost st zhotovitefom kalkulované
v celkovej cene predmetu tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje dodat, ako Prilohu ¢.1 tejto Zmluvy, vyplneny a oceneny Vykaz vymer -
Rozpocet v elektronickej podobe (na CD/DVD nosici), vychadzajlc pritom z listinnej ponuky do
verejného obstaravania.

Zodpovednost za organizaciu a priebeh uskutoc¢riovania stavby prebera zhotovitel.

CLANOK X
Miesto dodania, terminy plnenia a lehoty realizacie predmetu zmluvy

Miesto realizacie a dodania predmetu tejto Zmluvy: blizsie vid. PD.

Terminy plnenia a lehoty realizacie predmetu tejto Zmluvy:

- odovzdanie staveniska: do 10 (desat) pracovnych dni od vyzvy objednavatela na jeho prevzatie,
- termin zacatia realizacie stavebného diela: odo diia prevzatia staveniska,

- termin ukoncenia realizacie stavebného diela: do ..........cceuuet

Lehota realizacie stavebného diela uvedena v predchadzajucom bode 10.2 je maximalna, pevna
a nemenna z dévodov na strane zhotovitela. Zhotovitel bude realizovat stavebné dielo v zmysle
Harmonogramu realizacie stavebného diela (Priloha €.2 tejto Zmluvy).

Zhotovitel nie je v omeskani s terminom ukoncenia o dobu, po ktord nemohol svoju povinnost
plnit nasledkom okolnosti vzniknutych na strane objednavatela, pricom lehota realizacie sa
prediZi o tdto dobu.

Pokial' d6jde v dobe realizacie stavebného diela k takym zmenam projektového riesenia, ktoré si
vyziadaju zvacsenie dohodnutého rozsahu dodavky prac naviac oproti PD a Vykazu vymer, po
dohode zmluvnych strdn sa mdze prediZit termin dokonéenia diela o dobu potrebnu na
realizovanie pozadovanych zmien a naviac prac, a to formou pisomného dodatku k tejto Zmluve.
Zhotovitel je v omeskani, ak nesplni svoje zavazky vyplyvajuce z tejto Zmluvy riadne a vcas, a to
aZ do doby poskytnutia riadneho plnenia, alebo do doby, ked' zavazky vyplyvajlce z tejto Zmluvy
zaniknd inym spdsobom.

CLANOK XI
Odovzdanie a prevzatie diela

Prevzatie predmetu tejto Zmluvy moze byt odmietnuté pre zjavné vady a zjavné nedorobky
braniace riadnej a bezpecnej prevadzke a to az do ich Uplného odstranenia zhotovitelom.

V pripade, Ze stavebné dielo bude vykazovat zjavné vady a zjavné nedorobky bréaniace riadnej
a bezpecdnej prevadzke, objednavatel je opravneny rozhodnut sa, ¢i stavebné dielo prevezme a
do Zapisu o odovzdani a prevzati diela popiSe tieto zjavné vady a zjavné nedorobky spolu s
lehotou, v rdmci ktorej sa ich zhotovitel zavazuje odstranit.

Objednavatel si vyhradzuje pravo neprevziat stavebné dielo so zjavnymivadami, zjavnymi
nedorobkamiv zmysle bodu 11.1 a nepodpisat Zapis o odovzdani a prevzati stavebného diela az
do uplného odstranenia zjavnych vad a zjavnych nedorobkov.
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Zhotovitel oznami objednavatelovi 10 kalendarnych dni vopred, Ze stavebné dielo je pripravené
na odovzdanie. Odovzdanie sa uskutocni na stavenisku, o ¢om bude spisany Zapis o odovzdani
a prevzati stavebného diela, ktorého navrh pripravi stavebny dozor.

Objednavatelom pozadovanym odovzdanim a prevzatim stavebného diela pre ucely tejto

Zmluvy sa rozumie:

- podpisanie Zapisu o odovzdani a prevzati stavebného diela zo strany objednavatela a
zhotovitela s pozadovanymi prilohami bez zjavnych nedorobkov, zjavnych vad a dalsich vad
braniacich bezpecnej prevadzke a uzivaniu stavebného diela.

Zhotovitel je povinny najneskér 5 pracovnych dni pred odovzdanim a prevzatim stavebného

diela odovzdat objednavatelovi v min. 2exemplaroch:

a) projekt skutoéného vyhotovenia na zdklade kompletného geodetického zamerania
stavebného diela, vr. vSetkych krizovanych inzZinierskych sieti a pod.. Zhotovitel si zabezpeci
na vlastné naklady zakreslenie a zaznamenanie pripadnych zmien oproti PD do projektu
skutocného vyhotovenia,

b) geodeticky elabordt — geodetické zameranie stavebného diela po realizacii. Polohové
a vyskové zameranie skutoéného vyhotovenia dokoncenych objektov alebo ich casti, pri
podzemnych vedeniach a objektoch uz pred ich zakrytim. Geometrické plany trvalych
objektov a geometrické plany pre zriadenie vecného bremena nie su potrebné.

c) elaborat kvality,

d) vSetky potrebné porealizacné vyjadrenia (napr. odovzdanie komunikacii do spatného
uZivania, vyjadrenie spravcov inZinierskych sieti, spravcov vodnych tokov a pod.),

e) stavebné denniky,

f) pripadné zdznamy skusok a suhlasnych stanovisk od spravcov/prevadzkovatelov
inZinierskych sieti dotknutych realizaciou,

g) protokoly o vykonani jednotlivych skusok,

h) dokumentaciu pre preukazovanie pozadovanych vlastnosti technologickych a stavebnych
dodavok (atesty, certifikaty, vyhlasenia o zhode zabudovavanych vyrobkov, osvedcenia o
akosti a kompletnosti strojov, zariadeni a materialov podfa STN EN a pod.),

i) doklady o zdkonnej likvidacii odpadov pocas realizacie.

Absencia niektorého ztychto dokladov je dovodom pre nezacatie odovzdavacieho a

preberacieho konania.

Zhotovitel odovzda objednavatelovi vietky platné atesty pouZzitych a zabudovanych vyrobkov a

materialov, certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaju povinnej certifikacii (spravy, revizie, skusky,

zarucné listy pouZzitych vyrobkov, konstrukcii, strojov, zariadeni a pod.) najneskor 5 pracovnych
dni pred odovzdanim a prevzatim stavebného diela, a to vSetko minimalne v 2 exemplaroch.

Zhotovitel sa zavazuje odovzdat objednavatelovi sihrnni fotodokumentaciu uskutoénenych

prac, ktoré sa zakryli, realizovanych pocas celej doby plnenia predmetu tejto Zmluvy, a to vietko

minimalne v 2 exemplaroch (fotodokumentdcia archivovand na CD/DVD nosici), najneskor ku
dnu preberacieho konania.

Zhotovitel sa zavazuje akceptovat odovzdavanie a preberanie stavebného diela ako jeden celok.

11.10 Ak zhotovitel pripravi stavebné dielo na odovzdanie pred zmluvnym terminom, objednavatel sa
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zavazuje stavebné dielo prevziat aj v skorSom termine pontkanom zhotovitelom.

CLANOK XII
Vady diela

Stavebné dielo ma vady ak vykonanie stavebného diela nezodpoveda vysledku dohodnutému v
tejto Zmluve, pricom zhotovitel zodpoveda za vady stavebného diela v zmysle prislusnych
ustanoveni tejto Zmluvy a Obchodného zdkonnika v platnom zneni.

Zhotovitel zodpoveda len za tie vady stavebného diela, ktoré vznikli jeho ¢innostou pri plneni
zavazkov tejto Zmluvy.
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Stavebné dielo je vadné, ak nema vlastnosti uréené pravnymi predpismi, ustanoveniami STN EN,
a pod. alebo ak sa nevyhotovi podla tejto zmluvy.
Drobné odchylky od PD, ktoré nemenia prijaté rieSenie, ani nezvysuju cenu stavebného diela, sa
nepovazuju za vady, ak boli dohodnuté aspon suhlasnym zapisom v stavebnom denniku,
schvalenym stavebnym dozorom, objedndvatelom a zdstupcom zhotovitela.
Zhotovitel nezodpoveda za vady stavebného diela, ak tieto vady spoOsobilo pouzitie veci
odovzdanych mu na spracovanie objedndvatelom v pripade, Ze zhotovitel ani pri vynaloZeni
odbornej starostlivosti nevhodnost tychto veci nemohol zistit alebo na ne objednavatela
upozornit a objednavatel na ich poufZiti trval. Zhotovitel takisto nezodpoveda za vady spdsobené
dodrzanim nevhodnych pokynov danych mu objednédvatelom, ak zhotovitel na nevhodnost
tychto pokynov upozornil (musia byt uvedené v stavebnom denniku) a objednavatel na ich
dodrzani trval alebo ak zhotovitel tuto nevhodnost nemohol zistit.

Pre potreby tejto Zmluvy a vykladu jej ustanoveni sa vadou rozumie akakolvek odchylka

v kvalite, kvantite, rozsahu a parametroch stavebného diela, stanovenych v tejto Zmluve,

v technickych normdch a v pravnych predpisoch, ktora brani uzivaniu diela.

Pre potreby tejto Zmluvy a vykladu jej ustanoveni sa nedorobkom rozumie nedokoncenad praca

oproti tejto zmluve vratane pripadnych doplnkov.

Rozozndavaju sa:

a) zjavné vady, t. j. vady a nedorobky, ktoré objednavatel zistil, resp. mohol zistit odbornou
prehliadkou pri odovzdavani a preberani stavebného diela. Musia byt reklamované zapisanim
v Zapise o odovzdani a prevzati stavebného diela s uvedenim dohodnutych terminov na ich
odstranenie. Zhotovitel berie na vedomie, Ze objednavatel si vyhradzuje pravo neprevziat
stavebného dielo so zjavnymivadami, zjavnymi nedorobkami a nepodpisat Zapis
o odovzdani a prevzati stavebného diela aZ do Uplného odstranenia zjavnych vad a zjavnych
nedorobkov, ak tieto nie si vadami a/alebo nedorobkami, ktoré sami o sebe ani v spojeni
s inymi nebrania riadnej, plynulej a bezpecnej prevadzke (uzivaniu) Diela.

b) skryté vady, t. j. vady, ktoré objednavatel nemohol zistit pri odovzdani a prevzati stavebného
diela a vyskytnu sa v zaruénej dobe. Objednavatel je povinny ich reklamovat u Zhotovitela
bezodkladne, najneskdér do 3 pracovnych dni od ich zistenia. Zhotovitel je povinny na
reklamaciu reagovat bezodkladne, najneskér do 7 pracovnych dni po jej obdrzani a dohodnut
s objednavatelom sp6sob a primeranu lehotu odstranenia vady. O dobu oprdv skrytych vad
sa na dotknutej Casti diela predlzuju zaru¢né lehoty podla tejto Zmluvy.

Oznamenie vad (reklamacia) musi byt vykonané len pisomne, inak je neplatné. Musi obsahovat

oznacenie vady, miesto, kde sa vada nachadza a popis ako sa vada prejavuje.

Objednavatel v ozndmeni o vadach, podla predchadzajiceho bodu, moézZe zarover navrhnut
akym spbésobom vady predmetného diela odstranit.

Zhotovitel vystavi objednavatelovi pisomné stanovisko na kazdu reklamaciu.

O vybaveni reklamacie vykonaju zmluvné strany pisomny zdznam.

Havarijné stavy je povinny zhotovitel odstranit bezodkladne po ich nahlaseni objednavatefom.
V pripade ak havarijny stav vznikol preukdzatelne v désledku porusenia povinnosti zhotovitela,
resp. v dosledku jeho neodbornej ¢innosti, je zhotovitel povinny havarijny stav odstranit na
vlastné ndaklady.

Naroky objedndvatela z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovenim § 564 Obchodného
zdkonnika v platnom zneni. V pripade hroziacej $kody musia zmluvné strany urobit vsetky
nevyhnutné opatrenia a Ukony, aby sa zabranilo hroziacej Skode a ak by vznikla, aby sa
zabranilo jej dalSiemu Sireniu, prip. aby sa zmiernili, resp. eliminovali jej nasledky.

V pripade omeskaného nastupu na odstranenie vady, zhotovitel zodpoveda v plnom rozsahu
za vzniknutu Skodu.
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CLANOK Xl
Zaruka na realizovany predmet zmluvy

Zaruéna doba na riadne odovzdané a prevzaté stavebného dielo v zmysle Cldnku X! tejto Zmluvy
sa stanovuje na 60 mesiacov odo diia Uspesného odovzdania a prevzatia diela od zhotovitela
objedndvatelom. Tato zarucna doba neplati pre tie Casti a zariadenia diela, na ktoré vyrobca
poskytuje int zaru¢nu dobu (stroje, zariadenia), tu plati takto poskytnuta zarucna doba odo dna
Uspesného odovzdania a prevzatia stavebného diela od zhotovitela objednavatelom.
Zhotovitel zodpoveda za to, Ze stavebného dielo bude mat vlastnosti dojednané v tejto Zmluve.
Zhotovitel zodpoveda za to, Ze zhotovené stavebného dielo md v dobe prevzatia zmluvne
dohodnuté vlastnosti, Ze zodpoveda technickym predpisom a normam a, a Ze nema vady, ktoré
by narusili, alebo zniZovali hodnotu alebo schopnost jeho pouzivania k obvyklym alebo v zmluve
predpokladanym ucelom.

Plynutie zaruénej doby na predmetné stavebného dielo alebo jeho cast sa prerusi driom
uplatnenia prdva objedndvatela na odstranenie vadd - dorucenim pisomnej reklamicie
zhotovitelovi.

CLANOK XIV
Kontaktné osoby

Opravneni jednat vo veciach suvisiacich s plnenim zmluvnych zavazkov podla tejto Zmluvy su:

- za objedndvatela:

. I . Telefén,
Titul, meno a priezvisko Funkcia .

E-mail
Slavomir Horvath starosta obce obec kosicke olsany@stonline.sk

- za zhotovitela:
. L . Telefdn,
Titul, meno a priezvisko Funkcia .
E-mail

Pripadné zmeny v osobach splnomocnenych, ¢i podla tejto Zmluvy opravnenych jednat v

14.2

15.1

rozsahu ich opravnenia alebo splnomocnenia, moézu byt vykonané doporucenym listom
zaslanym druhej zmluvnej strane s odvolanim sa na tdto Zmluvu.

CLANOK XV
Zmluvné pokuty

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych zmluvnych pokutach, ktoré je zhotovitel povinny

uhradit objednavatelovi:

15.1.1 za vcasné neukoncenie a neodovzdanie stavebného diela — predmetu tejto Zmluvy
Uspesnym odovzddvacim a preberacim konanim, vzmysle zmluvnych podmienok
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15.2

15.3

16.1

16.2
16.3

16.4

16.5

z dovodov na strane zhotovitela sa stanovuje zmluvna pokuta vo vyske 300 € za kazdy
dent omeskania.

15.1.2 za vcasné neodstranenie pripadnych zjavnych vad a zjavnych nedorobkov vyplyvajucich
z odovzdavacieho a preberacieho konania, po uréenej lehote zmluvnymi stranami
v Zapise, sa stanovuje zmluvna pokuta 100,00 € za kazdy zacaty der omeskania, ktoru je
zhotovitel povinny uhradit objednéavatelovi.

15.1.3 za nepredloZenie Poistnej zmluvy na krytie rizik zo stavebnej vyroby pri realizacii
predmetného stavebného diela a Zivelnych pohrém, ku driiu odovzdania staveniska sa
stanovuje zmluvna pokuta na 50,00 € za kazdy zacaty deri omeskania.

15.1.4 za nespristupnenie stavebného dennika v pracovnej dobe pre potreby objednavatela
a stavebného dozoru alebo za nevykonanie dennych zdpisov v aktudlnom dni sa
stanovuje zmluvna pokuta na 200,00 € jednorazovo. Uvedenu zmluvnud pokutu je mozné
ulozit aj opakovane.

15.1.5 za neuvolnenie a nevypratanie staveniska v lehote uvedenej v Zapise o odovzdani
a prevzati stavebného diela sa stanovuje zmluvna pokuta na 200,00 € za kazdy zacaty
den omeskania..

15.1.6 Za nesplnenie povinnosti poZiadat o suhlas so zmenou subdodavatela podla bodu 5.3 si
zmluvné strany dohodli zmluvnu pokutu vo vyske 3 000,00 €.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pre uplatnenie zmluvnych poklt pouziju pisomnd formu

s ddtumom splatnosti 30 dni od jej doruéenia. Zmluvna pokuta bude uhradena bezhotovostnym

sposobom na ucet objedndvatela, resp. zhotovitela v zavislosti na zmluvnej strane, ktora si

uplatiuje zmluvnu pokutu.

Vznik ndroku na zmluvnu pokutu podla tejto Zmluvy je nezavisly a nevylucuje narok na ndhradu

Skody.

CLANOK XVI
Odstupenie od zmluvy

Objednavatel alebo zhotovitel m6Zu odstupit od tejto Zmluvy v pripade podstatného porusenia

tejto Zmluvy druhou zmluvnou stranou a v pripadoch a spdsoboch podla § 344 a nasl.

Obchodného zakonnika ¢.513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov.

Odstupenie od tejto Zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane ozndmené pisomne.

Objednavatel a zhotovitel mdzu jednostranne odstupit od tejto Zmluvy, avsak len v pripade

podstatného porusenia zmluvnych povinnosti druhou zmluvnou stranou s tym, Ze pred

jednostrannym odstipenim od tejto Zmluvy, ktoré musi byt ozndmené pisomne, poskytnu

druhej zmluvnej strane primeranu lehotu na dodatocné plnenie, najmenej vSak 10 pracovnych

dni. Ustanovenia bodu 16.15 ostavaju zachované.

Podstatnym porusenim tejto Zmluvy zo strany zhotovitela opraviujucim objednavatela

odstupit od tejto Zmluvy je:

a) bezdbévodné neprevzatie staveniska zhotovitelom,

b) omeskanie dlhsie ako 90 dni zhotovitela s plnenim stavebného diela alebo jeho ¢asti podla
Clanku Il tejto Zmluvy z dévodov na strane zhotovitela,

¢) nesplnenie parametrov diela ani v nédhradnom obojstranne dohodnutom termine,

d) pokial bol na zhotovitela vyhlaseny konkurz.

Podstatnym porusenim tejto Zmluvy zo strany objednavatela opraviiujicim Zhotovitela odstupit

od tejto Zmluvy je:

a) v pripade Ze je objednavatel v trvalej platobnej neschopnosti dlhsej ako 120 dni,

b) pokial objednavatel neuhradil platby 30 dni po dohodnutej lehote splatnosti,

c) neplnenie zavazkov vyplyvajucich z tejto Zmluvy ani po opdtovnom pisomnom upozorneni zo
strany zhotovitela.



16.6 Za podstatné porusenie tejto Zmluvy sa nepovazZuje, ak ktorakolvek zo zmluvnych stran nie je

schopna plnit svoje zavazky z dovodov vyssej moci.

16.7 VysSou mocou sa pre Ucely tejto Zmluvy rozumie udalost alebo okolnost:

a) ktord je mimo kontroly zmluvnej strany,
b) proti vzniku ktorej sa zmluvna strana nemohla primerane zabezpecit pred uzavretim tejto
Zmluvy,
c) ktorej sa po jej vzniku, nemohla zmluvna strana patri¢ne vyhnut alebo ju prekonat,
d) ktoru nie je mozné v zasade pripisat druhej Zmluvnej strane.
16.8 VyssSia moc zahfna najma, nie vsak vylucne, nasledovné udalosti:
a) vojna, vojnovy stav, invazia, vzbura, teroristické akcie, revollcia, povstanie,
b) prirodné katastrofy napr. zemetrasenie, hurikan, povoden,
c) Strajk, blokada vyvolana inymi osobami ako je personal zhotovitela.

16.9 Zmluvna strana, ktord je dotknutd pésobenim vys$Sej moci je povinnd na poZiadanie druhej

zmluvnej strany predlozit potvrdenie o existencii vy$sej moci vydané statnym organom.

16.10 Za vy$siu moc sa nepovazuje platobna neschopnost zmluvnych stran a podnikovy strajk vedeny

zamestnancami zmluvnych stran.

16.11 Ak sa zmluvné strany nedohodnu inak, dohodnuté zmluvné terminy sa predlZuju o trvanie vyssej

moci a o dobu nevyhnutnu na odstrdnenie jej priamych ndsledkov.

16.12 Ucinky odstlpenia od tejto Zmluvy nastdvaju doruéenim pisomného oznamenia o odstupeni
druhej zmluvnej strane. Po doruceni pisomného odstupenia od tejto Zmluvy zhotovitel prerusi
prace a zmluvné strany sa dohodnu do 4 tyzdriov od dorucenia tohto pisomného oznamenia,
v samostatnom protokole o podmienkach vysporiadania.

16.13 V pripade odstupenia od tejto Zmluvy ktorejkolvek zo zmluvnych stran, ma zhotovitel narok
na uUhradu skutocne realizovanych prac, odsuhlasenych objedndvatelom a stavebnym
dozorom ku driu dorucenia pisomného ozndmenia o odstupeni druhej zmluvnej strany od tejto
Zmluvy.

16.14 Zhotovitel je povinny uhradit naklady, ktoré vzniknud objednavatelovi v sivislosti s odstipenim
od tejto Zmluvy z dévodov na strane zhotovitela. Plati to aj pre uhradu ndkladov zo strany
objedndvatela zhotovitelovi v pripade, ak k odstupeniu od zmluvy dbéjde z dévodov na strane
objednavatela.

16.15 Zhotovitel sa zavazuje akceptovat pravo objednavatela odstupit od tejto Zmluvy, ak nastanu
podstatné zmeny okolnosti, za ktorych bola podpisana tato Zmluva, pricom za podstatné
zmeny okolnosti sa povaZuje pravoplatné neposkytnutie dotdcie na realizaciu diela podla tejto
zmluvy.

CLANOK XViI
Ostatné ustanovenia

17.1 Ak zhotovitel zisti skutocné a vdaine vady PD, realizaciou ktorych by porusil pravny predpis,
uradné nariadenie, alebo by priamo ohrozil bezpecnost Zivota alebo zdravia, alebo poskodil
majetok objednavatela a tretich osob, je povinny na ne bezodkladne upozornit objednavatela
a osobu vykonavajucu stavebny dozor cestou zapisu v stavebnom denniku, ato s prislusSnym
odbornym od6vodnenim.

17.2 Ak objednavatel a stavebny dozor napriek upozorneniu zhotovitela nadalej trvaju na vyhotoveni
prac podla PD, nezodpoveda zhotovitel za vady, ktorych povod spociva v takychto vadach.

17.3 Zhotovitel vyhlasuje, ¢ ma opravnenie na vykondavanie &innosti v rozsahu Clanku IIl tejto
Zmluvy.
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CLANOK XV
Obchodné tajomstvo a povinnost mléanlivosti

Zmluvné strany tymto beri na vedomie, Ze sU povinné zachovavat mléanlivost o vSetkych
a akychkolvek dovernych informdcidch druhej zmluvnej strany, ktoré tato zmluvna strana
povazuje za obchodné tajomstvo v zmysle ustanovenia § 17 zak. ¢.513/1991 Zb. Obchodny
zakonnik v zneni neskorsich predpisov, a ktoré sa stanu stranam zndme pri plneni predmetu
tejto Zmluvy. Povinnost mlcanlivosti ostava platna a U¢inna aj po zaniku tejto Zmluvy.
Objednavatel a zhotovitel sa zavazuju, ze obchodné a technické informacie, ktoré mu boli
zverené zmluvnym partnerom, nespristupni tretim osobam bez jeho pisomného suhlasu, alebo
tieto informacie nepoutZije pre iné Ucely, nez pre plnenie podmienok tejto Zmluvy.
Ustanovenie v bode 18.2 tohto Cldnku sa nevztahuje na:
- obchodné a technické informdcie, ktoré su bezne dostupné tretim osobam, a ktoré zmluvny
partner nechrani zodpovedajlcim spésobom,

- kontrolne organy objednavatela, SR a EU.

Za obchodné tajomstvo sa pritom povazuju najma akékolvek informacie tykajuce sa vedenia
Uctovnictva druhej zmluvnej strany, nakladov, vynosov, obratu, zisku, obchodnych partnerov,
rozvojovych zdmerov a podnikatelskych planov, spésobu zabezpecenia ochrany majetku,
technickych a technologickych, organizacnych a inych skuto¢nosti a poznatkov, ako aj ostatnych
skutocnosti tvoriacich know-how.

CLANOK XIX
Osobitné podmienky plnenia zmluvy - zriadenie pracovného miesta

V sutlade s ustanoveniami § 42 ods. 12 zédkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o

zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov a ustanoveniami § 8a zdkona

¢. 365/2004 Z.z. o rovnakom zaobchdadzani v niektorych oblastiach a o ochrane pred

diskriminaciou a o zmene a doplneni niektorych zakonov (antidiskriminaény zakon) sa zmluvné

strany dohodli, Ze pocas doby plnenia tejto zmluvy bude zhotovitel v mieste zhotovovania diela

realizovat pre ludi znevyhodnenych na trhu prace, najma kvoli prislusnosti ku romskemu

etniku, docasné vyrovnavacie opatrenia.

Zhotovitel pocas doby realizicie stavebnych prac podla tejto zmluvy povinny zamestnat podla

zakona &. 311/2001 Z.z. (Zékonnik préace), minimalne 2 osoby spiiiajice kumulativne nasledovné

predpoklady:

a) patria k marginalizovanej rémskej komunite a zaroven

b) su dlhodobo nezamestnani v zmysle §8 zdkona ¢. 5/2004 Z.z o sluzbach zamestnanosti a o
zmene a doplneni niektorych zakonov.

Zhotovitel je povinny do 7 pracovnych dni odo dfa zacatia realizacie stavebnych prac podla tejto

zmluvy a do 3 dni odo dria obdrzania vyzvy objednavatela na predlozenie dokladu, dorucit

objednavatelovi doklad preukazujuci splnenie tejto povinnosti.

Pod pojmom ,,zamestnat”, sa rozumie uzatvorenie zmluvného typu s vybranym uchadzacom o

zamestnanie podla zdkona ¢. 311/2001 Z.z. Zakonnika préace: pracovnej zmluvy na dobu urcitu,

pracovnej zmluvy na dobu neurcitu alebo dohody o pracach vykondvanych mimo pracovného

pomeru.

Uchadza¢ uzatvori pracovnu zmluvu alebo dohodu o pracach vykonavanych mimo pracovného

pomeru s uchddzacom o zamestnanie tak, aby uchadza¢ o zamestnanie vykondval pracu podla

pracovnej zmluvy alebo dohody o pracach vykonavanych mimo pracovného pomeru najneskor
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odo dna zacatia stavebnych prac podla tejto Zmluvy. Uchadzac je povinny preukazat uzatvorenie
pracovnej zmluvy alebo dohody o pracach vykondvanych mimo pracovného pomeru s
uchadza¢om o zamestnanie Objedndvatelovi bezodkladne po jej uzatvoreni .

Ak v priebehu plnenia zmluvného vztahu pride z akéhokolvek dévodu k ukonéeniu pracovnej
zmluvy alebo dohody o pracach vykonavanych mimo pracovného pomeru s osobami, ktoré
Zhotovitel zamestnal podla tohto ¢lanku, tak méa Zhotovitel povinnost najneskér do sedem (7)
dni od ukoncéenia pracovnej zmluvy alebo dohody o pracach vykondvanych mimo pracovného
pomeru zamestnat iného uchadzaca o zamestnanie spliiajiceho dani podmienku.

Splnenie povinnosti podla tohto ¢lanku zmluvy je zhotovitel povinny bezodkladne preukazat
objednavatelovi. Povinnosti zhotovitela podla predpisov o ochrane osobnych Gdajov tymto nie
su dotknuté.

V pripade ak je zhotovitel v omeskani s plnenim povinnosti podla tohto ¢lanku zmluvy, je
zhotovitel povinny zaplatit objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 100 eur za kazdy deni
omeskania.

Opakované porusenie povinnosti podla tohto ¢lanku zmluvy zo strany zhotovitela, resp.
nenapravenie porusenia tohto ¢lanku zmluvy zhotovitelom i napriek pisomnej vyzve
objednavatela je dévodom pre odstupenie od zmluvy pre podstatné porusenie povinnosti
zhotovitela.

CLANOK XX
Zaverecné ustanovenia

Opravneni kontrolni zamestnanci budd moct uplatriovat vocéi zhotovitelovi kontrolu
obchodnych dokumentov a vecnu kontrolu v suvislosti s realizaciou predmetu tejto Zmluvy
pocas piatich rokov po skonceni realizacie predmetu tejto Zmluvy.

Zhotovitel povinny strpiet vykon kontroly/auditu/overovania stvisiaceho s plnenim tejto zmluvy
(vykonanim prac a sluzieb, dodanim tovaru) kedykolvek pocas platnosti zmluvy, a to
objednavatelom, poverenymi zamestnancami objedndvatela a akymikolvek osobami a orgdnmi
uréenymi objednavatelom. Zaroven sa zhotovitel zavazuje poskytnut pri  vykone
kontroly/auditu/overovani vsetku potrebnu sucinnost. Zhotovitel je povinny strpiet vykon
kontroly/auditu, pripadne overovania aj po ukonceni platnosti tejto zmluvy, ak o taku kontrolu
poziada objedndvatel alebo orgdn vykonavajuci kontrolu poutzitia prostriedkov na zaklade
zmluvy o poskytnuti NFP.

Vsetky pisomnosti sa budl dorucovat na adresy, ktoré zmluvné strany uviedli v Uvode tejto
Zmluvy. Pisomnost sa povaZuje za doruéent aj diia, kedy bola pisomnost vratena odosielatelovi
z dovodu nemoznosti jej dorucenia, alebo odmietnutia jej prevzatia, alebo marneho uplynutia
odbernej doby. Minimalna odberna lehota je dohodnutd na 8 dni.

Tato zmluva nadobuda platnost diom jej podpisu Statutdrnymi zastupcami oboch
Zmluvnych strdn a dcinnost, vzhladom na zdroj financovania realizacie Diela, dhiom nasledujicim
po dni kumulativneho splnenia v3etkych nasledovnych podmienok:

a) tatoZmluva je v sulade so zdkonom zverejnena,
b) doslo k pravoplatnému schvaleniu Verejného obstaravania v ramci jeho administrativne;j
kontroly vykonanej Riadiacim organom/Sprostredkovatelskym orgdnom,

Obe Zmluvné strany st opravnené od tejto Zmluvy odstupit v pripade, Ze dbjde k neschvaleniu
Verejného obstaravania vrdmci jeho administrativnej kontroly vykonanej Riadiacim
organom/Sprostredkovatelskym organom s konecénou platnostou.
Zmluvu je mozné menit len formou pisomnych a ¢islovanych dodatkov, po vzajomnej dohode
zmluvnych stran.



20.7 Zmluvné strany sa zavazuju riesit spory vyplyvajuce z tejto Zmluvy prednostne formou zmieru
prostrednictvom zastupcov svojich Statutdrnych organov.

20.8 Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripadoch, ak tato Zmluva neupravuje niektoré vzajomné vztahy
a zavazky, budl sa tieto riadit ustanoveniami Obchodného a subsididrne Obcianskeho
zakonnika.

20.9 Ak niektoré dojednania uvedené v tejto Zmluve nie su celkom alebo séasti Ucinné pripadne
stratia Uc¢innost neskdr, nie je tym dotknutd platnost ostatnych ustanoveni. Namiesto
neucinnych ustanoveni a na vyplnenie pripadnych medzier sa pouzije Uprava, ktord sa, pokial je
to mozné Co najviac priblizuje zmyslu a Ucéelu tejto Zmluvy, pokial pri uzatvarani tejto Zmluvy
Ucastnici tuto otazku brali do Uvahy.

20.10 Prdva a povinnosti vyplyvajucich z obsahu tejto Zmluvy prechadzaju aj na nastupcov zmluvnych
stran, to znamena nastupcov objedndvatela a nastupcov zhotovitela.

20.11 Tato Zmluva sa vyhotovuje v 6 (Siestich) rovnopisoch, z ktorych 4 (Styri) su pre objednavatela a 2
(dve) pre zhotovitela. Kazdé vyhotovenie ma pravnu silu origindlu.

20.12 Ucastnici tejto Zmluvy prehlasuju, e si tGto Zmluvu preéitali, Ze suhlasia s jej obsahom, Ze tato
bola spisana na zaklade pravdivych Udajov, ich pravej a slobodnej véle a nebola dohodnuta v
tiesni ani za inak jednostranne vyhodnych podmienok. Na dokaz toho pripdjaju svoje podpisy.

V Kosickych OlSanoch Vo
o[ - I oo - [
Za objednavatela: Za zhotovitela:

Prilohy, ktoré tvoria neoddelitelnu sucast tejto Zmluvy su:

- priloha €. 1: naceneny polozkovity vykaz vymer pre stavbu v listinnej podobe vratane rekapitulacie
nakladov stavby;



